
3.pielikums 
SIA “Priekules nami” 

Cenu aptaujas nolikumam 

Nr.SIAPN/CA/2026/06 
LĪGUMA PROJEKTS 

LĪGUMS Nr.___ 
Priekulē 

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā 

pievienotā droša elektroniskā paraksta  

un tā laika zīmoga datums 

 

SIA „Priekules nami”, reģ.Nr.42103020465, juridiskā adrese: Ķieģeļu iela 2a, Priekule, 

Dienvidkurzemes novads, tās ________________________________(amats, vārds, uzvārds) 

personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses 

un  

______________________(izpildītāja nosaukums), reģ.Nr._____________________, 

juridiskā adrese: _____________________________________, tās 

______________________(amats, vārds, uzvārds) personā, kas rīkojas uz 

________________________ pamata, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses,  

abas kopā un katra atsevišķi turpmāk - Puse,  

Ievērojot cenu aptaujas “Elektroinstalācijas atjaunošanas darbi dzīvojamai ēkai Tirgoņu 

ielā 15, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā”, (ID SIAPN/CA/2026/06; turpmāk – Cenu 

aptauja) rezultātus, Puses noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un 

darbaspēku apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, labā 

kvalitātē veikt elektroinstalāciju atjaunošanas darbus dzīvojamās mājas koplietošanas 

telpās Tirgoņu ielā 15, Priekulē, saskaņā ar cenu aptaujas “Elektroinstalācijas 

atjaunošanas darbi dzīvojamai ēkai Tirgoņu ielā 15, Priekulē, Dienvidkurzemes 

novadā” noteikumiem (turpmāk – Darbi) un Izpildītāja piedāvājumu: Tehniskā 

specifikācija (Līguma 2.pielikums) un Pretendenta pieteikums-Finanšu piedāvājums 

(turpmāk – Tāme; Līguma 1.pielikums). Darbi sevī ietver visus ar elektroinstalāciju 

nomaiņu saistītos darbus, darbu vadību un organizēšanu, nepieciešamo materiālu un 

iekārtu piegādi un nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas 

dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no tehniskās dokumentācijas 

un prasībām objekta nodošanai ekspluatācijā.  

1.2. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar darba apjomu, pielietojamiem 

materiāliem, to daudzumu un prasībām (cenu aptaujas dokumentācijā pievienoto Tehnisko 

specifikāciju), kā arī ar Darbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli un atsakās saistībā ar 

to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo 

Darbu apjomu un termiņiem.  

1.3. Izpildītājs apliecina, ka Līguma 1.1.punktā minētie Darbi ir realizējami un, ka Tehniskajā 

specifikācijā (Līguma 2.pielikums) un Tāmē (Līguma 1.pielikums) ir iekļauti visi ar Darbu 

veikšanu saistītie izdevumi, kā arī izdevumi, kurus varēja vai vajadzēja paredzēt. 

2. DARBU IZPILDES NOTEIKUMI 

2.1.  Izpildītājs apņemas Darbus veikt atbilstoši Cenu aptaujas dokumentācijai un ievērojot 

Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu attiecināmo tiesību 

aktu prasības. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionāli. 

2.2.  Izpildītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu veikšanu vai 

Pasūtītāja saistību izpildi. 
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2.3.  Izpildītājs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai ES sertificētus materiālus. Tādu 

materiālu, kuri nav sertificēti ES, izmantošana ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, 

kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ja Puses par to 

vienojušās rakstiski. 

2.4.  Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo materiālu 

sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti, kā arī objektam piegādāto materiālu 

apjomi. 

2.5.  Izpildītājs nodrošina nepieciešamo materiālu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu 

procesā. 

2.6.  Izpildītājs objektā drīkst nodarbināt tikai tās personas, kuras ir darba tiesiskajās 

attiecībās vai cita veida līgumattiecībās ar Izpildītāju vai piedāvājumā norādītajiem 

apakšuzņēmējiem. 

2.7.  Pasūtītājs var pieprasīt informāciju par objektā nodarbināto personu darba tiesiskajām 

attiecībām vai cita veida līgumattiecībām. 

2.8. Izpildītāja pienākums ir pirms Darbu uzsākšanas saņemt visas nepieciešamās atļaujas 

Darbu uzsākšanai un izpildei. Objekts, iespēju robežās, tiek norobežots, izliktas 

brīdinājuma zīmes (ja nepieciešams) un izpildītas citas normatīvajos dokumentos noteiktās 

prasības. 

2.9. Darbus Izpildītājs veic, taupīgi un racionāli izmantojot Darbu izpildei nepieciešamos 

materiālus un atvēlētos resursus. 

2.10. Pasūtītājs var pēc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes pārbaudes. 

2.11. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto Darbu pārbaude nevar 

būt par pamatu Līgumā vai ar normatīvajiem aktiem noteiktās Izpildītāja atbildības par 

neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai. 

2.12. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti sapulcēs, kurās piedalās, 

Izpildītāja pārstāvis, Pasūtītāja pārstāvji un Pasūtītāja pieaicinātās personas pēc 

nepieciešamības. sapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī 

protokolēšanu, nodrošina Pasūtītāja pārstāvis.  

2.13. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz Darbiem 

attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma noteikumus. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, 

saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz 

Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu. 

2.14. Gadījumā, ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar 

Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt inženierbūves drošību vai kvalitāti, Izpildītājam 

ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt 

Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē inženierbūves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs 

nav rakstiski pieprasījis apturēt Darbu veikšanu. Ja Darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek 

atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās un kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Darbus 

saskaņā ar līguma noteiktajiem darba apjomiem. 

3. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1.  Par Darbu pienācīgu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam  līgumcenu 

(summa bez PVN) EUR ___________ (summa cipariem un vārdiem) saskaņā ar Cenu 

aptaujā iesniegto Izpildītāja Tāmi (Līguma 1.pielikums). PVN tiek maksāts atbilstoši 

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajai kārtībai. 

3.2.  Līgumcena ietver Darbu procesā izmantojamo materiālu, darbu, piegādes un transporta, 

apdrošināšanas, elektroenerģijas, Darba procesā radušos gružu savākšanas un izvešanas 

izmaksas, iespējamos nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos 
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(izņemot PVN) un citus maksājumus, kas būs jāizdara Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā 

izpildītu Darbus. Tās būvprojekta realizācijai nepieciešamās pozīcijas, kuras nav atsevišķi 

izdalītas tāmēs, ir iekļautas citās tāmes pozīcijās.  

3.3. Līgumcenas samaksu Izpildītājam Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 

objekta nodošanas ekspluatācijā, atbilstoša rēķinam no Izpildītāja. 

3.4. Pasūtītājs maksājumus veic uz Izpildītāja norādīto bankas kontu pēc atbilstošu 

dokumentu saņemšanas. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja 

maksājuma uzdevumā. 

3.5.  Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu 

novēršanai un šo Darbu pieņemšanai. 

3.6. Izpildītājs rēķinu sagatavo atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un 

papildus tām rēķinā iekļauj norādi “Pasūtītāja cenu aptauja Nr. SIAPN/CA/2026/06”. 

 

4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI 

4.1.  Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un darbojas līdz visu Pušu saistību 

izpildei, ņemot vērā Līguma 8.1.punktā minēto garantijas laiku. 

4.2. Izpildītājs faktiskos Darbus uzsāk pēc līguma parakstīšanas un pabeidz (tai skaitā nodod 

objektu ekspluatācijā) 4 nedēļu laikā skaitot no līguma parakstīšanas brīža. 

4.3. Izpildītājs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem vai šķēršļiem, kuri 

kavē Darbu izpildi un objekta nodošanu ekspluatācijā atbilstoši 4.2.punktam. 

 

5. DARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA 

5.1. Pēc visu Darbu pabeigšanas Izpildītājs: 

5.1.1. informē Pasūtītāju par Darbu pilnīgu pabeigšanu; 

5.1.2. veic visas nepieciešamās darbības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem 

normatīviem aktiem, lai objekts tiktu pieņemts ekspluatācijā; 

5.2.Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts akts 

vai izdarīta atzīme dokumentos par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.  

5.3. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic jebkādu defektu (ja tādi tiek atklāti) novēršanu 

objektā, lai nodrošinātu objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

 

6.  PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma 

noteikumiem. 

6.2. Izpildītājs apņemas: 

6.2.1. pirms Darbu uzsākšanas saņemt visus nepieciešamos saskaņojumus no 

Dienvidkurzemes novada pašvaldības būvvaldes (t.sk. jebkurus rakšanas darbus (ja 

tādi ir paredzēti projektā) pirms to uzsākšanas rakstiski saskaņot ar 

Dienvidkurzemes novada pašvaldības būvvaldi) un citām institūcijām, ja tas 

nepieciešams; 

6.2.2. veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu 

kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā; 

6.2.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas 

dokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā, t.sk. būvdarbu žurnālu, rakšanas atļauju, 

atzinumu par gatavību nodošanai ekspluatācijā, ja nepieciešams; 
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6.2.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā (ja Pasūtītājs nav noteicis 

ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu) sniegt atskaiti par Darbu 

gaitu vai informāciju par ar Darbiem saistītiem jautājumiem; 

6.3. Pasūtītājs apņemas: 

6.3.1. veikt samaksu Izpildītājam saskaņā ar Līguma 3.nodaļas noteikumiem; 

6.3.2. nekavējoties informēt Izpildītāju par apstākļiem, kas var ietekmēt Darbu veikšanu. 

6.4.Par jebkādu risku par Darbu un objekta bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Darbu 

uzsākšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā atbild Izpildītājs. Izpildītājs ir pilnībā 

materiāli atbildīgs par Pasūtītājam radītajiem bojājumiem un sedz visus zaudējumus, kas 

radušies objektam vai tā daļai, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem, kā arī ēkām, būvēm 

vai inventāram. 

6.5.Gadījumā, ja Darbu veikšanas laikā atklājušies 6.4.punktā minētie bojājumi, Pasūtītājs pēc 

bojājumu atklāšanās sagatavo paziņojumu un nodod to Izpildītājam. 

6.6.Izpildītājam vai citai tā norādītajai personai jāierodas objektā Pasūtītāja norādītajā laikā, 

kas nav īsāks par 3 (trīs) stundām no paziņojuma nodošanas brīža.  

6.7.Nodarīto zaudējumu novērtēšanai Pasūtītājs izveido komisiju vismaz 3 cilvēku sastāvā, 

kurā tiek iekļauts arī Izpildītāja pārstāvis, un veic Pasūtītājam radīto bojājumu novērtēšanu 

un sagatavo Bojājumu novēršanas aktu. 

6.8.Bojājumi jānovērš ar Pasūtītāju saskaņotā laikā. 

6.9.Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā (izņemot avārijas situācijas (t.i. tādus apstākļus, kas 

apgrūtina vai dara par neiespējamu novērst radītos zaudējumus)) pēc Pasūtītāja paziņojuma 

saņemšanas par saviem līdzekļiem jānovērš Pasūtītājam radītie bojājumi. 

6.10. Pēc bojājumu novēršanas Puses sagatavo nodošanas – pieņemšanas aktu, kurā apraksta 

iepriekš konstatētos bojājumus un to novēršanas rezultātus. 

6.11. Pasūtītājs var Izpildītāja vietā veikt bojājumu novēršanas darbus vai norīkot citus 

izpildītājus. Pēc tam, kad Pasūtītājs vai citi izpildītāji pabeidz bojājumu novēršanas darbus, 

Pasūtītājs nosūta Izpildītājam pretenziju par novēršanas izdevumu atlīdzināšanu, tam 

pievienojot bojājumu novēršanas aktu, kurā ir norādīts darbu apraksts un izdevumi, un 

rēķinu. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas samaksā 

Pasūtītājam bojājumu novēršanas izdevumus saskaņā ar piestādīto rēķinu.  

6.12. Gadījumā, kad Izpildītājs radušos bojājumus neapstrīd un bojājumu novēršanas 

izdevumu apmaksu neveic Līguma 6.11.punktā minētajā termiņā, tad Pasūtītājs bojājumu 

novēršanas izdevumu summu var ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās Līguma 3.nodaļā 

minētās līgumcenas.  

6.13. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 4.nodaļā noteiktos Darbu izpildes termiņus, tas maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas (summas bez PVN) par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas, ja Pasūtītājs izraksta rēķinu par 

līgumsodu.  

6.14.  Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 3.nodaļā noteiktos maksājumus, tas maksā 

Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas (bez PVN) par 

katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas, ja 

Izpildītājs izraksta rēķinu par līgumsodu. 

6.15.  Par Līguma neizpildi pilnībā vai Līguma nepienācīgu izpildi, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma 3.1.punktā minētās līgumcenas, ja 

Pasūtītājs izraksta rēķinu par līgumsodu, ievērojot, ka kopējā līgumsoda apmērs visa 

Līguma izpildes gaitā nepārsniedz 10% no līgumcenas. 

7. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI. 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma 

noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un 

ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 
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epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes 

institūciju lēmumi. 

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā 

jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un 

paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde. Ja iespējams, šādam ziņojumam ir jāpievieno 

izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu 

darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja minēto izziņu nav iespējams iegūt, 

ziņojumam jāpievieno citi pierādījumi par minētajiem ārkārtējiem apstākļiem, to darbības 

apstiprinājumu un raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar 

atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes 

pamatu. 

7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās 

saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes 

alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus 

Līgumā vai izbeidz Līgumu. 

 

8. GARANTIJAS SAISTĪBAS 

8.1. Izpildītājs garantē Darbu un pielietoto materiālu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību 

Līgumam. Izpildītājs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem izmantotajos 

materiālos un veiktajos Darbos, kas atklājušies ekspluatācijā garantijas termiņa laikā. 

Veikto Darbu, pielietoto materiālu, uzstādīto iekārtu garantijas termiņš ir :  24 mēneši 

no objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīža.* 

* Garantijas termiņš var tikt norādīts lielāks, gadījumā, ja pretendens piedāvā lielāku garantijas 

termiņu par tehniskajā specifikācijā minimālo fiksēto. 

8.2. Izpildītājs garantijas termiņā, saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas par 

saviem līdzekļiem novērst defektus, trūkumus, kā arī defektu izraisītos bojājumus 

objektā un trešajām personām, neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. 

Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz 

defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais defektu novēršanas termiņš nedrīkst būt 

mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses nevienojas par īsāku termiņu. 

8.3. Puses sagatavo defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus būvdarbos 

vai pielietotajos materiālos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Izpildītājs 

noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sagatavošanu, Pasūtītājs var sagatavot aktu 

vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta 

sagatavoto aktu Izpildītājam. 

8.4. Gadījumā, ja Puses, sagatavojot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā 

piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai arī garantijas 

ietvaros veikto darbu kvalitātei, Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par 

eksperta pieaicināšanu. Eksperta viedoklis ir izšķirošs. Eksperta apmaksu sedz tā Puse, kurai 

eksperta viedoklis ir par sliktu. Ja Puses nevar vienoties par pieaicināmo ekspertu, tad tiek 

uzaicināts Pasūtītāja norādītais eksperts un viņa viedoklis ir saistošs Pusēm. 

8.5. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus un tā rezultātā 

izraisītos bojājumus objektam vai trešajām personām Pasūtītāja noteiktajā termiņā un 

termiņa nokavējums ir vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs var veikt šādu defektu 

novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Šādā gadījumā Pasūtītājam visus 

ar defektu novēršanu saistītos izdevumus atlīdzina Izpildītājs. 

8.6. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 9.1., 9.2. un 9.3.punktā minētajos gadījumos, tad garantijas 

laiks par to darbu daļu, kas ir paveikta, sākas no Līguma izbeigšanas datuma. 

 

9. LĪGUMA GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 
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9.1. Līgumu var grozīt vai izbeigt Pusēm vienojoties rakstiski, saskaņā ar Līgumu un Latvijas 

Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

9.2.  Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu 

vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš, ja: 

9.2.1. Izpildītājs neievēro jebkuru no Līguma 5.nodaļā noteikto Darbu izpildes termiņiem un 

ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas; 

9.2.2. Izpildītājs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā 

noteiktās saistības vai pienākumus un ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 10 

(desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas; 

9.2.3. Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai ir uzsākta tā likvidācija; 

9.2.4. Darbos tiek nodarbinātas personas, kuras nav darba tiesiskajās attiecībās vai cita veida 

līgumattiecībās; 

9.2.5. Izpildītājs nenodrošina lai Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un 

Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi. 

9.3. Izpildītājs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš, var 

vienpusēji izbeigt Līgumu, ja: 

9.3.1. Pasūtītāja vainas dēļ tiek kavēta Darbu izpilde ilgāk kā 10 (desmit) dienas; 

9.3.2. Pasūtītājs Izpildītājam nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā 

no Līguma 3.1.punktā noteiktās līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav 

strīda vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu, un 

Pasūtītājs noteiktajā termiņā nav tos atlīdzinājis. 

9.4. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts kādas no Pusēm vainas dēļ, cietusī Puse var prasīt no 

otras Puses līgumsodu 10% (desmit procentu) no Līguma 3.1.punktā noteiktās līgumcenas 

par saistību neizpildi. 

9.5. Izbeidzot Līgumu 9.1., 9.2. un 9.3.punktos minētajos gadījumos, Puses sagatavo un 

abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. 

Sagatavojot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 

par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sagatavotajam aktam. Nekvalitatīvi veiktie Darbi 

netiek apmaksāti. 

9.6. Veicot samaksu, Pasūtītājs var ieturēt aprēķināto līgumsodu un zaudējumu atlīdzību. 

9.7. Puses savstarpējo norēķinu Līguma 9.4. un 9.5.punktā minētajos gadījumos veic 20 

(divdesmit) dienu laikā pēc Līguma 9.5.punktā minētā akta parakstīšanas un Darbu 

garantijas laika garantijas saņemšanas attiecībā uz faktiski padarītajiem darbiem 10% 

(desmit procentu apmērā) no kopējā paveikto darbu apjoma. 

9.8. Ja darbu izpildes gaitā rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, pirms papildus darbu 

uzsākšanas Puses rakstveidā vienojas par veicamo darbu apjomiem un termiņiem. 

 

10. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI 

10.1.  Visus strīdus, kas Pusēm rodas saistībā ar Līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceļā. 

Gadījumā, ja Puses viena mēneša laikā nevar savstarpēji vienoties, strīdus jautājums tiek 

nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. Ja Izpildītājs ir ārvalstīs reģistrēta persona, tad strīdus risina Latvijas 

Republikas tiesā, strīdus jautājumu izskatīšanā, piemērojot Latvijas Republikas tiesību 

normas. 

10.2.Visi Līguma pielikumi, grozījumi un papildinājumi noformējami rakstiski, kas apstiprināmi 

ar abu Pušu parakstiem, un tie ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.  

10.3.Līguma termiņš var tikt pagarināts: 

10.3.1. Līguma 7.nodaļā minētajos gadījumos par attiecīgu nepārvaramas varas spēkā 

esamības laiku; 

10.3.2. par attiecīgo dienu skaitu, ja Darbu izpildes kavējums noticis Pasūtītāja vainas dēļ; 
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10.3.3. darbu izpildei nepiemērotu meteoroloģisko laika apstākļu dēļ Līguma termiņš 

Darbu veikšanai var tikt pagarināts, Pusēm savstarpēji par to rakstiski vienojoties. 

10.4.Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi paliek 

saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 

10.5.Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, paraksta tiesības, adrese vai citi rekvizīti, 

tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei. 

10.6.Līgums sagatavots elektroniski ar __ (_____) pielikumiem un parakstīts ar drošu 

elektronisko parakstu. 

11. KONTAKTPERSONAS 

11.1. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses:  

_________________________ (amats, vārds, uzvārds) ; tel. ______________________; e-

pasts:___________________. 

11.2.Kontaktpersona no Izpildītāja puses: 

_________________________ (amats, vārds, uzvārds) ; tel. ____________________; e-

pasts:_________________. 

11.3. Kontaktpersonu nomaiņas vai terminētas aizstāšanas gadījumā otra Puse par to tiek rakstiski 

informēta 3 (trīs) darba dienu laikā. 

 

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

SIA „Priekules nami” 

Reģ.Nr. 42103020465 

Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads 
 

amats, atšifrējums 

_________________________ 

Reģ.Nr.  

Adrese:  

 
amats, atšifrējums 

 


